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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Articlel DEFINITIONS

11

12

13.
14.

15

Lestitres et sous-titres des présentes conditions générales ne sont pas réputés faire partie intégrante de
celles-ci et ne sont pas pris en considération pour I'interprétation du contrat.

Lorsque e contexte le permet, les mots au singulier sont réputésinclure le pluriel et inversement, et les
mots au masculin sont réputés inclure le féminin et inversement.

Leterme "pays' est réputé inclure I'Etat ou le territoire.

Les mots désignant des personnes ou des parties incluent les sociétés et entreprises et tout organisme
ayant la capacité juridique.

Les définitions des termes utilisés dans les présentes Conditions Générales se trouvent dans "le
Glossaire, annexe A1l du Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions
extérieures de la CE, qui forme une partie intégrante de ce contrat.

Article2 NOTIFICATIONSET COMMUNICATIONSECRITES

2.1.

2.2.

2.3.

L'expéditeur est tenu de demander un accusé de réception d'une communication par écrit chague fois
gue la date de réception est assortie d'un délai. En tout état de cause, il prend toutes les dispositions
nécessaires pour assurer la réception de sa communication dans les délais.

Lorsque le contrat prévoit, de la part dune personne, une notification, un consentement, une
approbation, un agrément, un certificat ou une décision, ceux-ci sont présentés, sauf dispositions
contraires, sous forme écrite et ne sont ni refusés ni retardés abusivement.

Lesinstructions ou ordres donnés oralement sont confirmés par écrit.

Article 3 CESSION

3.1

3.2.

3.3.

34

Une cession fait I'objet d'une convention par laquelle le contractant transfére tout ou partie de son
contrat aun tiers.

Le contractant ne peut, sans I'accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur, céder tout ou partie du
contrat ou tout avantage ou intérét qui en découle.

L'approbation de la cession par le pouvoir adjudicateur ne délie pas le contractant de ses obligations
pour la partie du contrat déja exécutée ou pour la partie qui n'a pas été cédée.

Les cessionnaires doivent satisfaire aux criteres d'éigibilité retenus pour la passation du contrat et ils
ne peuvent pas étre dans une des situations indiquées a la section 2.3.3. du guide pratique des
procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de la CE qui les exclut de la
participation a des procédures de marchés

Article4 SOUS-TRAITANCE

4.1.

4.2.

4.3.

2008

La sous-traitance fait I'objet d'une convention par laquelle le contractant confie a un tiers I'exécution
d'une partie de son contrat. A cet égard, les experts individuels engagés pour le projet en tant
gu'experts, principaux ou non, ne sont pas considérés comme des sous-traitants.

L e contractant doit demander |'autorisation écrite préalable du pouvoir adjudicateur avant de recourir &
la sous-traitance. Cette autorisation sera basée sur les prestations a sous-traiter et sur |'identité du sous-
traitant retenu. En prenant diment en considération les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, le
pouvoir adjudicateur notifie sa décision au contractant dans un délai de 30 jours a compter de la
réception de la notification et la motive en cas de refus d'autorisation.

Un contrat de sous-traitance ne peut créer de relations contractuelles entre un sous-traitant et le
pouvoir adjudicateur.
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4.4,

45,

4.6.

4.7.

4.8.

Le contractant est responsable des actes, manquements et négligences de ses sous-traitants et de leurs
experts, mandataires ou employés, comme sil sagissait de ses propres actes, manquements ou
négligences ou de ceux de ses experts, mandataires ou employés. L'approbation par le pouvoir
adjudicateur de la sous-traitance d'une partie du contrat ou d'un sous-traitant ne libére le contractant
d'aucune de ses obligations contractuelles.

Si le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet estiment qu'un sous-traitant n'est pas compétent
pour exécuter les tAches qui lui ont été assignées, ils peuvent aussitdt demander au contractant de le
remplacer par un sous-traitant possédant une qualification et une expérience que le pouvoir
adjudicateur juge acceptables ou poursuivre eux-mémes |a prestation des services.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux critéres d'éigibilité applicables a I'attribution du contrat et ils
ne doivent étre dans aucune des situations les excluant de la participation aux marchés qui sont listés a
la section 2.3.3 du guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures
delaCE.

Les prestations confiées & un sous-traitant par le contractant ne peuvent étre confiées a des tiers par le
sous-traitant Sauf agrément contraire du pouvoir adjudicateur.

Tout changement de sous-traitant sans le consentement préalable du pouvoir adjudicateur est considéré
comme un défaut d'exécution du contrat, conformément aux articles 34 et 36.

OBLIGATIONS DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Article5 INFORMATIONS A FOURNIR

51.

52.

5.3.

Le pouvoir adjudicateur fournit des que possible au contractant toutes les informations et/ou toute la
documentation dont il dispose et qui peuvent étre utiles a I'exécution du contrat. Ces documents lui
sont restitués a l'issue de la période de mise en cauvre des taches.

Le pouvoir adjudicateur aide le contractant, dans la mesure du possible, & obtenir toute information
utile au contrat que le contractant peut rai sonnablement demander en vue de son exécution.

Le pouvoir adjudicateur notifiera au contractant le nom et 'adresse du gestionnaire de projet.

Article 6 ASSISTANCE EN MATIERE DE REGLEMENTATION LOCALE

6.1.

6.2.

6.3.

2008

Le contractant peut demander |'assistance du pouvoir adjudicateur du pays bénéficiaire en vue
d'obtenir copie des lois et réglements ainsi que des informations sur les usages et les dispositions
administratives du pays ou les prestations doivent étre fournies, lorsque ces é éments sont susceptibles
de I'affecter dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Le pouvoir adjudicateur peut faire payer
au contractant |'assistance que celui-ci n'‘obtiendrait normalement qu'a ses propres frais.

Sans préjudice des dispositions |égidatives et réglementaires en matiére de main-d'ceuvre étrangére du
pays ou les prestations doivent étre fournies, le pouvoir adjudicateur du pays bénéficiaire met tout en
oauvre pour faciliter I'obtention par le contractant des visas et permis requis, et notamment les permis
de s§our et de travail destinés au personnel dont les services sont jugés nécessaires par le contractant
et le pouvoir adjudicateur, ainsi que les permis de s§our destinés aux membres des familles de ce
personnel.

Le pouvoir adjudicateur donne a ses agents, mandataires et représentants toutes les instructions
nécessaires ou appropriées pour faciliter la fourniture prompte et efficace des prestations.

OBLIGATIONSDU CONTRACTANT
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Article7 OBLIGATIONS GENERALES

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Pour des questions non régies par le contrat, le contractant respecte et applique les lois et réglements
en vigueur dans le pays bénéficiaire et veille a ce que son personnel, les personnes a charge de celui-ci
et ses employés locaux les respectent et les appliquent également. Le contractant tient quitte le pouvoir
adjudicateur de toute réclamation ou poursuite résultant d'une infraction aux dits réglements ou lois
commise par lui-méme, par ses employés ou par les personnes aleur charge.

Le contractant fournit les services avec tout le soin, toute I'efficacité, toute la diligence requis, selon
les meilleures pratiques professionnelles.

L e contractant se conforme aux ordres de service donnés par e gestionnaire du projet. Lorsgu'il estime
gue les exigences d'un ordre de service excédent les compétences du gestionnaire du projet ou I'objet
du contrat, il doit, sous peine de forclusion, adresser une notification motivée au gestionnaire du projet
dans un délai de 30 jours aprés réception de I'ordre de service. L'exécution de |'ordre de service n'est
pas suspendue du fait de cette notification.

Le contractant tient pour privés et confidentiel tout document et toute information qu'il regoit dans le
cadre du contrat. Il ne peut, sauf dans la mesure nécessaire pour les besoins du contrat, ni publier ni
divulguer aucun élément du contrat sans le consentement écrit préalable du pouvoir adjudicateur ou du
gestionnaire du projet aprés consultation du pouvoir adjudicateur. En cas de désaccord sur la nécessité
de publier ou de divulguer des données pour les besoins du contrat, la décision du pouvoir
adjudicateur est définitive.

Si le contractant est un consortium comprenant deux personnes ou plus, ces personnes sont
solidairement tenues d'exécuter e contrat. La personne désignée par le consortium pour agir en son
nom pour les besoins du contrat est habilitée a engager le consortium.

Toute modification de la composition du consortium sans le consentement préalable du pouvoir
adjudicateur est considérée comme un défaut d'exécution du contrat.

Sauf demande ou convention contraire de la CE, le contractant prend les mesures nécessaires pour
veiller a ce que la contribution financiére de I'UE bénéficie d'une publicité adéquate. Ces mesures
doivent respecter les régles du Manuel Communication et Visibilité pour les actions extérieures de
L'UE publié par la Commission Européenne.

Le contractant notifiera au pouvoir adjudicateur le nom et |'adresse de sa personne de contact, de son
compte bancaire et de son(ses) auditeur(s) pour le contrat. Le contractant doit utiliser le modéle a
I'annexe VI pour la notification de son compte bancaire. Le pouvoir adjudicateur aura le droit de
sopposer au choix par le contractant du compte bancaire et de I'auditeur.

Article 8 CODE DE CONDUITE

8.1.

8.2.

8.3.

2008

Le contractant agit en toute occasion avec loyauté et impartialité et comme un conseiller fiable du
pouvoir adjudicateur conformément aux régles et/ou au code de déontologie de sa profession, ainsi
guavec la discrétion appropriée. |l sabstient en particulier de faire des déclarations publiques
concernant le projet ou les prestations sans |'approbation préalable du pouvoir adjudicateur, ainsi que
de toute activité contraire a ses obligations contractuelles envers le pouvoir adjudicateur. || n‘engage le
pouvoir adjudicateur d'aucune maniére sans son consentement préalable par écrit et, le cas échéant, il
signale cette obligation aux tiers.

Pendant la durée du contrat, le contractant et son personnel respectent les droits de I'homme et
sSengagent & ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. Le
contractant doit respecter les normes fondamentales en matiére de travail, convenues au plan
international, de I'Organisation internationale du travail (OIT), notamment les conventions sur la
liberté syndicale et la négociation collective, sur I'édimination du travail forcé et obligatoire, sur
I'élimination des discriminations en matieére d'emploi et de profession et sur I'abolition du travail des
enfants.

Si le contractant ou I'un de ses sous-traitants, mandataires ou employés propose de donner, accepte
d'offrir ou de donner, ou donne a quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une
commission atitre d'incitation ou de récompense pour qu'il accomplisse ou sabstienne d'accomplir des
actes ayant trait au contrat ou a tout autre contrat conclu avec le pouvoir adjudicateur, ou pour qu'il
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

favorise ou défavorise quicongue dans le cadre du contrat ou de tout autre contrat conclu avec le
pouvoir adjudicateur, cette derniére peut, sans préjudice des droits acquis par le contractant au titre du
contrat, résilier le contrat.

La rémunération contractuelle du contractant constitue sa seule rémunération dans le cadre du contrat
et ni lui ni son personnel n'acceptent une quelconque commission, remise, indemnité, rémunération
indirecte ou autre compensation dans le cadre, a l'occasion ou lors de I'exécution des obligations qui
[ui incombent en vertu du contrat.

L e contractant ne regoit, directement ou indirectement, aucune redevance, gratification ou commission
en raison de I'utilisation, pour le contrat ou pour le projet ou pour les besoins de ceux-ci, d'un article
ou procédé breveté ou protégé, a moins que le pouvoir adjudicateur ne 'y autorise par écrit.

Le contractant et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant la durée du contrat et aprés
I'achévement de celui-ci. A cet égard, sauf consentement écrit préalable du pouvoir adjudicateur, le
contractant et le personnel qu'il emploie ou qu'il engage ne peuvent & aucun moment communiquer a
quicongue des renseignements confidentiels qui leur ont été révélés ou qu'ils ont découverts, ni rendre
publiques des informations sur les recommandations formulées au cours ou par suite de leurs
prestations de services. En outre, ils ne peuvent utiliser au détriment du pouvoir adjudicateur les
renseignements qui leur ont éé fournis ou les résultats des études, tests et travaux de recherche
effectués pendant et en vue de |'exécution du contrat.

L'exécution du contrat ne doit pas donner lieu a des frais commerciaux extraordinaires. L'existence de
frais commerciaux extraordinaires entraine la résiliation du contrat. Ces frais concernent toute
commission non mentionnée dans le contrat ou qui ne résulte pas d'un contrat en bonne et due forme
faisant référence a ce contrat, toute commission qui ne rétribue aucun service |égitime effectif, toute
commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée a un destinataire non clairement
identifié ou & une société qui a toutes les apparences d'une société de fagade.

Le contractant sengage a fournir au pouvoir adjudicateur, & sa demande, toutes les piéces justificatives
sur les conditions d'exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur peut procéder a toute inspection sur
place qu'il estime nécessaire pour vérifier des pieces et réunir des éléments de preuve concernant une
présomption de frais commerciaux extraordinaires.

Article9 CONFLIT D'INTERETS

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

2008

L e contractant prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
I'exécution impartiale et objective du contrat ou pour y mettre fin. Un tel conflit d'intéréts peut en
particulier résulter d'intéréts économiques, d'affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou
affectifs, ou de tout autre type de relation ou d'intérét partagé. Un conflit d'intéréts susceptible de se
produire lors de I'exécution du contrat doit étre notifié sans tarder par écrit au pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier si ces mesures sont appropriées et peut exiger
|'adoption de mesures supplémentaires si nécessaire. Le contractant doit veiller & ce que son personnel,
y compris ses dirigeants, ne se trouve pas dans une situation susceptible de donner lieu a un conflit
dintéréts. Sans préjudice de l'article 7, le contractant remplace immédiatement et sans
dédommagement du pouvoir adjudicateur tout membre de son personnel exposé a une telle situation.

L e contractant sabstient de tout contact susceptible de compromettre son indépendance ou celle de son
personnel. Si le contractant perd son indépendance, |e pouvoir adjudicateur peut, sans préjudice d'une
indemnisation pour tout dommage qu'il aurait subi de ce fait, résilier aussitét le contrat sans mise en
demeure.

Apreés la conclusion ou la résiliation du contrat, le contractant limite son intervention en rapport avec
le projet ala prestation des services. Sauf autorisation écrite du pouvoir adjudicateur, le contractant ou
tout autre entrepreneur ou fournisseur avec lequel il est associé ou lié n'ont pas qualité pour réaliser
des travaux, livrer des fournitures ou exécuter d'autres prestations pour le projet, a quelque titre que ce
soit, y compris pour la présentation d'une soumission pour une quel congue partie du projet.

Les fonctionnaires et autres agents de I'administration publique du pays bénéficiaire, indépendamment
de leur situation administrative, ne peuvent étre recrutés comme experts pour des contrats financés par
la CE dans le pays bénéficiaire, a moins que la Commission Européenne n’ait préalablement donné
son accord par écrit.
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9.6.

Le contractant et toute personne travaillant, sous son autorité ou sous son contréle, a |'exécution du
contrat ou a toute autre activité devront ére exclus d'un financement de la CE/FED dans le cadre du
méme projet, a moins qu'ils ne puissent prouver auprées du pouvoir adjudicateur que I'implication dans
des étapes précédentes du projet n'est pas constitutive de concurrence déloyale.

Article 10 SANCTIONSADMINISTRATIVESET FINANCIERES

10.1.

10.2.

10.3.

Sans préjudice de I'application de sanctions contractuelles, le contractant qui sest rendu coupable de
fausses déclarations, a fait des erreurs substantielles ou commis des irrégularités et fraudes, ou a été
déclaré en défaut grave d'exécution en raison du non-respect de ses obligations contractuelles, peut
étre exclu de tous les marchés et subventions financés par le budget communautaire pour une durée
maximale de cing ans a compter du constat du manguement, a confirmer aprées échange contradictoire
avec le contractant. Ce dernier peut présenter ses arguments pour sopposer a la sanction dans un délai
de 30 jours a compter de la notification de celle-ci, au moyen d'un courrier recommandé ou équivalent.
Faute de réaction de sa part ou de retrait de la sanction par la Commission européenne, notifié par
écrit, dans un délai de 30 jours a compter de la date de présentation des arguments précités, la décision
imposant la sanction devient exécutoire. La durée de I'exclusion peut étre portée a dix ans en cas de
récidive dansles cing ans suivant le premier manquement.

L es contractants déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles, a I'exception
de celles visées al'article 19, se voient également infliger une sanction financiére représentant 2-10 %
de lavaleur du contrat en cause. Ce taux peut étre porté a 4-20 % en cas de récidive dans les cing ans
suivant le premier manguement.

Si, apres l'attribution du contrat, la procédure d'attribution ou la performance du contrat savéerent
entachées d'erreurs substantielles, dirrégularités ou de fraudes, et s cela peut étre attribué au
Contractant, I'Autorité Contractante peut refuser d'effectuer les paiements, peut recouvrer les montants
déja payés et peut mettre fin a tous les contrats conclus avec ce contractant, en fonction du degré de
gravité des erreurs, irrégularités ou fraudes.

Article11 SPECIFICATIONSET DESSINS

11.1.

11.2.

Le contractant élabore toutes les spécifications et tous les dessins en utilisant des systémes admis et
généralement reconnus, acceptables pour le pouvoir adjudicateur, et en tenant compte des critéres de
conception les plus récents.

Le contractant veille a ce que les spécifications et les dessins, ainsi que toute documentation relative a
la fourniture de biens et de services pour le projet, soient élaborés avec impartiaité de maniére a
encourager la concurrence dans les soumissions.

Article 12 GARANTIE

12.1.

12.2.

2008

L e contractant tient quitte, protege et défend, a sesfrais, le pouvoir adjudicateur, les mandataires et les
employés du pouvoir adjudicateur contre toute action, réclamation ou perte ou tout préjudice résultant
d'un acte ou d'une omission commis par le contractant dans I'exécution des prestations, et hotamment
d'une infraction aux dispositions |égales ou d'une violation des droits de tiers, en matiére de brevets, de
marques et/ou d'autres formes de propriété intellectuelle, telles que les droits d'auteur.

L e contractant tient quitte, protége et défend, a sesfrais, le pouvoir adjudicateur, les mandataires et les
employés du pouvoir adjudicateur contre toute action, réclamation ou perte ou tout préjudice résultant
de I'exécution du contrat par ses soins, étant entendu que:

(@ ces actions, réclamations, pertes ou préjudices doivent étre notifiés au contractant au plus tard
30 jours aprés que le pouvoir adjudicateur en a eu connaissance;

(b) lalimite supérieure de responsabilité du contractant a I'égard du pouvoir adjudicateur est d'un
montant égal a la valeur du contrat et ce plafond ne sapplique pas aux pertes ou dommages
causés a des tiers par le contractant ou du fait d'une mauvaise conduite volontaire du
contractant;
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12.3.

12.4.

12.5.

(c) la responsabilité du contractant est limitée aux actions, réclamations, pertes ou préudices
résultant directement d'un manguement du contractant a ses obligations contractuelles et n'inclut
pas la responsabilité résultant d'événements imprévisibles liés accessoirement ou indirectement
aun tel manguement.

En cas de manquement a ses obligations contractuelles, le contractant remédie, a ses frais, sur
demande du pouvoir adjudicateur, a tout manquement constaté dans la prestation des services.

Le contractant n'est nullement responsable des actions, réclamations, pertes ou préjudices dus:

(@ aufait quele pouvoir adjudicateur a omis d'agir a la suite d'une recommandation du contractant
OU a passé outre a un acte, une décision ou une recommandation de celui-ci ou a imposé au
contractant I'application d'une décision ou d'une recommandation au sujet de laguelle le
contractant a marqué son désaccord ou exprimeé une grave réserve, ou

(b) & une exécution incorrecte des instructions du contractant par les mandataires, employés ou
prestataires indépendants du pouvoir adjudicateur.

Apres la prestation des services, le contractant demeure responsable de tout manquement a ses
obligations contractuelles pendant une période déterminée par le droit applicable au contrat.

Article 13 DISPOSITIONSEN MATIERE DE SANTE, D' ASSURANCE ET DE SECURITE

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

2008

Le pouvoir adjudicateur peut demander au contractant et/ou a son personnel de passer un examen
médical auprés d'un médecin qualifié avant de quitter son ou leur lieu de résidence habituel et le
contractant fournira dés que possible au pouvoir adjudicateur le rapport médical établi a l'issue de cet
examen.

Le contractant souscrit, pour la durée de mise en oauvre des taches, une assurance maladie pour lui-
méme et les personnes qu'il emploie dans le cadre du contrat. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu au
paiement des frais médicaux du contractant.

Dans les 20 jours qui suivent la signature du contrat, le contractant souscrit et acquitte une assurance
globale a concurrence du plafond prévu par la législation du pays du pouvoir adjudicateur et du
montant prévu par la législation du pays bénéficiaire ou le contractant a son siége; cette assurance doit
couvrir, pendant toute la durée de mise en ceuvre des taches, les éléments suivants:

(@ laresponsahbilité du contractant en cas de maladie ou d'accident de travail de ses employés, y
compris lesfrais de rapatriement pour des raisons de santé;

(b) laperte ou I'endommagement des équipements du pouvoir adjudicateur utilisés pour |'exécution
du contrat;

() laresponsahilité civile en cas d'accident causé a des tiers ou au pouvoir adjudicateur et a ses
employés et découlant de I'exécution du contrat;

(d) le décés accidente ou l'incapacité permanente résultant de Iésions corporelles survenues
pendant la durée du contrat.

Le contractant doit aussi assurer les effets personnels de ses employés, des experts et des membres de
leur famille installés dans e pays bénéficiaire, contre la perte et I'endommagement.

L e contractant présente sans délai, chaque fois que le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du projet
le lui demande, la preuve de la souscription de I'assurance et du paiement régulier des primes.

Le contractant met en place, pour ses employés, les experts et les membres de leur famille installés
dans le pays bénéficiaire, des mesures de sécurité adaptées au danger physique auquel ils sont
confrontés.

Le contractant est également tenu de surveiller le niveau de risque physique auquel ses employés, les
experts et les membres de leur famille installés dans le pays bénéficiaire sont exposés et de tenir le
pouvoir adjudicateur informé de la situation. Si le pouvoir adjudicateur ou le contractant sont informés
d'un risgue imminent pour la vie ou la santé de certains de leurs employés, des experts ou de membres
de leur famille, le contractant peut prendre des mesures d'urgence pour placer les personnes
concernées en lieu sir. L'adoption de telles mesures par le contractant doit étre immédiatement
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communiquée au gestionnaire du projet et peut entrainer la suspension du contrat, conformément a
I'article 20.

Article 14 DROITSDE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

14.1. Tous les documents écrits ou données, tels que cartes, schémas, dessins, spécifications, plans,
statistiques, calculs, bases de données, logiciels et dossiers ou piéces justificatives acquis, constitués
ou établis par le contractant au cours de I'exécution du contrat sont la propriété exclusive du pouvoir
adjudicateur sauf dispositions contraires. Une fois le contrat achevé, le contractant remet tous ces
documents et toutes ces données au pouvoir adjudicateur. Le contractant ne peut conserver des copies
de ces documents et données, ni les utiliser a des fins étrangéres au contrat sans le consentement écrit
préalable du pouvoir adjudicateur.

14.2. Le contractant ne peut publier d'articles relatifs aux prestations ni sy référer lorsqu'il fournit des
prestations pour le compte de tiers, ni divulguer des informations gqu'il tient du pouvoir adjudicateur
sans |le consentement écrit de celui-ci, conformément al'article 7.4.

14.3. Les résultats ou droits sur ces résultats - notamment les droits d'auteur et autres droits de propriété
intellectuelle ou industrielle - obtenus au cours de |'exécution du contrat sont la propriété exclusive du
pouvoir adjudicateur, qui peut les utiliser, les publier, les attribuer ou les transférer comme elle
I'entend, sans restriction géographique ou d'une autre nature, sauf dans les cas ou il existe déja des
droits de propriété intellectuelle ou industrielle.

NATURE DESPRESTATIONS

Article 15 NATURE DESPRESTATIONS

15.1. Lanature des prestations est précisée dans les annexes 1 et 111.

15.2. Lorsgue le contrat porte sur une fonction consultative au bénéfice du pouvoir adjudicateur et/ou du
gestionnaire du projet pour tous les aspects techniques susceptibles de se présenter lors de la mise en
oawvre du projet, le contractant n'a pas de pouvoir de décision.

15.3. Lorsgue le contrat porte sur la gestion de la mise en cauvre du projet, le contractant assume, sous
['autorité du gestionnaire du projet, I'ensemble des taches de gestion inhérentes a la supervision de la
mise en ceuvre du projet.

15.4. Si le contractant est tenu de préparer un dossier dappel d'offres, ce dossier doit contenir tous les
documents nécessaires pour la consultation d'entrepreneurs, de fabricants et de fournisseurs appropriés
et pour I'établissement de soumissions en vue de |'exécution des travaux, la livraison des fournitures ou
la prestation des services qui font I'objet de I'appel d'offres. Le pouvoir adjudicateur fournit au
contractant les informations nécessaires a |'établissement de la partie administrative du dossier d'appel
d'offres.

Article 16 PERSONNEL ET EQUIPEMENTS

16.1. Le contractant doit indiquer au pouvoir adjudicateur toutes les catégories de personnel, autres que les
experts principaux dont le curriculum vitae figure en annexe 1V, auxquelles il entend avoir recours
pour exécuter les taches. L'annexe Il et/ou 111 doivent spécifier le niveau minimum de formation, de
gualifications et d'expérience du personnel et, Sil y a lieu, la spéciaisation requise. Le pouvoir
adjudicateur ale droit de sopposer au choix du contractant concernant le personnel retenu.
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Toutes les personnes travaillant au projet avec I'assentiment du pouvoir adjudicateur commencent a
exercer leurs fonctions a la date ou dans les délais prévus par I'annexe |1 et/ou I'annexe |11 ou, a défaut,
a la date ou dans les délais notifiés au contractant par le pouvoir adjudicateur ou le gestionnaire du
projet.

Sauf dispositions contraires prévues par les conditions particuliéres, les personnes travaillant au projet
résident a proximité de leur lieu de travail. Si une partie des prestations doit étre exécutée hors du pays
bénéficiaire, le contractant indique au gestionnaire du projet le nom et les qualifications du personnel
affecté a cette partie du contrat.

Le contractant:

(8 transmet au gestionnaire du projet le calendrier proposé pour I'engagement du personnel dans un
délai de 30 jours & compter de lasignature du contrat par les deux parties;

(b) informe le gestionnaire du projet des dates d'arrivée et de départ de chague membre du
personnel;

(c) soumet en temps utile au gestionnaire du projet, pour son approbation écrite, toute demande de
recrutement d'experts supplémentaires.

Le contractant adopte toutes |es mesures nécessaires pour fournir et continuer afournir & son personnel
les équipements et le soutien techniques requis pour lui permettre d'accomplir efficacement les taches
specifiques qui lui sont confiées.

Article 17 REMPLACEMENT DU PERSONNEL

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

2008

Le contractant n'apporte aucun changement a la composition convenue de son personnel sans
I'approbation écrite préalable du pouvoir adjudicateur. Le contractant doit, de sa propre initiative,
proposer un tel remplacement dans les cas suivants:

(@ encasdedéces, de maadie ou d'accident d'un membre du personnel;

(b) Sil se révéle nécessaire de remplacer un membre du personnel pour toute autre raison
indépendante de la volonté du contractant (par exemple en cas de démission, €etc.).

En outre, pendant I'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base d'une demande écrite
et justifiée, demander le remplacement d'une personne sil estime gu'elle est incompétente ou ne
convient pas pour |'exercice de ses missions contractuelles.

Lorsqu'un membre du personnel doit étre remplacé, le remplacant doit avoir des qualifications et une
expérience au moins équivalentes et la rémunération a payer au remplacant ne peut dépasser celle
gu'aurait di percevoir la personne remplacée. Au cas ou le contractant ne serait pas en mesure de
fournir un remplacant ayant des qualifications et/ou une expérience équivalentes, le pouvoir
adjudicateur peut soit décider de résilier le contrat, si 1a bonne exécution de celui-ci est compromise,
soit, sil estime que ce n'est pas le cas, décider d'accepter le remplagant, a condition que les honoraires
de ce dernier soient renégociés ala baisse pour refléter |e niveau adéquat de rémunération.

Les frais supplémentaires occasionnés par le remplacement d'un membre du personnel sont ala charge
du contractant. Le pouvoir adjudicateur n'effectue aucun paiement pour la période pendant laquelle
I'expert & remplacer est absent. Le remplacement de tout expert dont le nom figure dans la liste de
I'annexe IV au contrat, doit étre propose par le contractant dans les 15 jours calendrier & compter du
premier jour dabsence de l'expert. Si aprés cette période le contractant ne propose pas un
remplacement en conformité avec |'article 17.3 ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut appliquer une
pénalité pouvant aller jusqu'a 10% des honoraires restants de cet expert a remplacer.

Le pays bénéficiaire peut étre notifié de I'identité des experts proposés pour étre gjoutés ou remplacés
dans le cadre du contrat, en vue d'obtenir son accord. Le pays bénéficiaire ne peut pas refuser de
donner son approbation, a moins qu'il ne soumette par écrit au pouvoir adjudicateur des objections
ddment motivées et justifiées al'encontre des experts proposés, dans les 15 jours de la date a laquelle
la demande d'approbation a été introduite.

Page 10 sur 21

b8 annexigc_fr.doc



Article 18 STAGIAIRES

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Si les termes de référence le prévoient, le contractant assure, pendant la durée de mise en ceuvre des
taches, la formation des stagiaires qui lui sont confiés par le pouvoir adjudicateur aux termes du
contrat.

Laformation de ces stagiaires par le contractant ne leur confére pas le statut d'employés de ce dernier.
Toutefois, les stagiaires doivent se conformer aux instructions du contractant et aux dispositions de
l'article 8, au méme titre que les employés du contractant. Sur présentation d'une demande écrite
motivée, le contractant peut obtenir le remplacement de tout stagiaire dont le travail ou la conduite ne
sont pas satisfaisants.

Sauf dispositions contraires du contrat, la rémunération des stagiaires, leurs frais de déplacement et de
logement et tous autres frais encourus par eux sont ala charge du pouvoir adjudicateur.

Le contractant établit un rapport de stage trimestriel quil soumet au pouvoir adjudicateur.
Immédiatement avant I'achévement de la mise en cauvre des téches, e contractant établit un rapport sur
les résultats du stage et sur les qualifications acquises par les stagiaires en vue de leur futur emploi. La
forme et les modalités de présentation de ces rapports sont fixés dans les termes de référence.

EXECUTION DU CONTRAT

Article 19 RETARDSDANSLA MISE EN EUVRE DESTACHES

19.1.

19.2.

19.3.

Si le contractant ne fournit pas les prestations dans les délais de mise en cauvre des taches stipul és dans
le contrat, le pouvoir adjudicateur a droit, sans mise en demeure et sans préjudice des autres recours
prévus par le contrat, a une indemnité forfaitaire pour chague jour ou portion de jour écoulé entre la
fin de la période de mise en ocauvre des taches définie au contrat et |a date réelle d'achévement de la
période de mise en ceuvre des téches ..

Le taux journaier de I'indemnité forfaitaire est calculé en divisant la valeur du contrat par le nombre
de jours de la période mise en cauvre des téches.

Si cesindemnités forfaitaires excédent 15 % de la valeur du contrat, le pouvoir adjudicateur peut aprés
en avoir notifié le contractant:

(@ résilier le contrat et

(b)  achever I'exécution du contrat aux frais du contractant.

Article 20 M ODIFICATION DU CONTRAT

20.1.

20.2.

2008

Toute modification substantielle, y inclus toute modification du montant total du contrat ainsi que le
remplacement des experts dont le curriculum vitae fait partie du contrat, doit faire I’objet d un
avenant. Si la demande de modification émane du contractant, il doit la soumettre au pouvoir
adjudicateur au moins 30 jours avant I'entrée en vigueur prévue de la modification, sauf dans les cas
qui sont dment justifiés par le contractant et acceptés par |e pouvoir adjudicateur.

Toutefois, lorsque la modification ne change pas I'objet fondamental du contrat et, pour un contrat &
prix unitaires, lorsque I'incidence financiére se limite a un transfert entre postes d'honoraires ou entre
les honoraires et |a provision pour dépenses accessoires et la provision pour vérification des dépenses
en tenant compte du faite que cette derniére ne peut ére diminuée, impliquant une modification
inférieure a 15% du montant original (ou tel que modifié par anendement) de la ligne concernée sur
laguelle la somme a été prélevée du budget ventilé figurant en annexe V, le gestionnaire du projet peut
ordonner toute modification d'une partie quelconque des prestations qui est nécessaire a la bonne
exécution du contrat, sans changer I'objet ou la portée de celui-ci. Ces modifications peuvent consister
en gjouts, suppressions, substitutions, changements en qualité ou en quantité ou de I'échelonnement,
du mode ou du calendrier de I'exécution des prestations. De telles modifications ne peuvent inclure le
remplacement d'expert dont le curriculum vitae fait partie du contrat.
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20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

Les variations ainsi ordonnées ne peuvent en aucun cas entrainer une prorogation de la durée de mise
en oaivre des téches ou, pour un contrat a prix unitaires, un changement dans le montant total du
contrat.

Le gestionnaire du projet, avant d'émettre un ordre de service pour I'exécution d'une modification,
notifie au contractant la nature et la forme de celle-ci. Dés que possible, aprés réception de cette
notification, le contractant soumet par écrit au gestionnaire du projet une proposition relative:

(@ aladescription des prestations a fournir ou des mesures a prendre et un programme pour leur
mise en oauvre des taches; et

(b) aux modifications éventuellement nécessaires au programme général d'exécution ou a l'une
quel conque des obligations contractuelles du contractant; et

(c) pour un contrat a prix unitaires, a tout gjustement de la valeur du contrat selon les principes
suivants:

(1) lorsgue les taches sont de méme nature et exécutées dans les mémes conditions qu'un
élément dont le prix est fixé dans le budget ventilé, le nombre équivalent de jours de travail
est évalué selon les tarifs qui y figurent;

(2) lorsgue les taches ne sont pas de méme nature ou ne doivent pas étre exécutées dans les
mémes conditions, les tarifs d'honoraires du contrat servent de base a une évaluation
raisonnable des jours de travail, faute de quoi une évaluation équitable est faite par le
gestionnaire du projet;

(3) lorsgu'une modification est rendue nécessaire par une défaillance du contractant ou par un
défaut d'exécution du contrat qui lui est imputable, tous les colts supplémentaires entrainés
par cette modification sont a sa charge.

Apreés réception de la proposition du contractant, le gestionnaire du projet décide le plus rapidement
possible si lamodification doit ou non étre effectuée. Si le gestionnaire du projet en décide I'exécution,
il/elle émet un ordre de service indiquant que la modification doit étre effectuée au prix et dans les
conditions spécifiées dans la proposition du contractant ou telles que révisées par le gestionnaire du
projet conformément al'article 20, paragraphe 4.

Dés réception de I'ordre de service ordonnant la modification, |le contractant procéde & son exécution et
est tenu de se conformer, a cette fin, aux présentes conditions générales au méme titre que s la
modification avait été stipulée dans le contrat.

Le contractant doit utiliser le formulaire en annexe VI pour notifier toute modification de son compte
bancaire.

Aucune modification ne sera apportée a posteriori. Toute modification apportée au contrat qui ne se
présente pas sous la forme d'un ordre de service ou d'un avenant ou qui n'est pas effectuée
conformément al'article 20, paragraphe 7 est considérée comme nulle et non avenue.

Article21 HORAIRE DE TRAVAIL

Les jours et les heures de travail du contractant ou de son personnel dans le pays bénéficiaire sont fixés
conformément a la légidation, a la réglementation et aux coutumes du pays bénéficiaire et aux exigences
liées aux prestations.

Article 22 DROIT AUX CONGES

22.1.

22.2.

22.3.

2008

Pour un contrat & prix unitaires, les congés annuels dus sont pris pendant la période de mise en oauvre
des téches a un moment approuve par e gestionnaire du projet.

Pour un contrat a prix unitaires, ceux-ci sont réputés tenir compte du congé annuel a concurrence de 2
mois pour le personnel du contractant pendant la période de la mise en cauvre des taches . En
conséguence, les jours de congés annuels ne sont pas considérés comme des jours ouvrés.

Le personnel du contractant n'a pas droit a une rémunération pendant les congés de maladie ou les
congés occasionnels, étant entendu toutefois que le gestionnaire du projet peut a sa seule discrétion,
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par bienveillance ou pour d'autres raisons, permettre au contractant de prendre des congés non
rémunérés pendant la période de mise en ceuvre des téches.

Article 23 INFORMATION

Le contractant communique au gestionnaire du projet ou a toute personne habilitée par le pouvoir
adjudicateur, la Commission européenne ou la Cour des comptes européenne, les informations de cette
nature ayant trait aux prestations et au projet que le gestionnaire du projet peut demander a tout moment.

Article24 REGISTRES

24.1. Le contractant tient des relevés et des comptes complets, précis et systématiques de la prestation des
services, sous une forme et selon des modalités permettant d'établir avec précision que le nombre de
jours ouvrés et les frais occasionnels réels inscrits sur lalles facture(s) du contractant ont été diment
consacrés a l'exécution du contrat.

24.2. En ce qui concerne les contrats a prix unitaires, le contractant doit tenir des feuilles de présence
enregistrant les jours ou heures ouvré(e)s par son personnel. Les feuilles de présence doivent étre
approuveées par le gestionnaire du projet ou par toute personne habilitée par le pouvoir adjudicateur ou
le pouvoir adjudicateur lui-méme sur une base mensuelle. Les montants qu'il facture doivent
correspondre a ces feuilles de présence Les temps de déplacement, par le trajet le plus court,
exclusivement et nécessairement consacrés au contrat peuvent étre intégrés dans le nombre de jours
ou, le cas échéant, d'heures, enregistrés sur ces feuilles de présence. 7 heures de travail prestées sont
réputées équivalentes a un jour ouvré. Les heures de travail de tous les experts doivent étre converties
en jours ouvrés et arrondies au chiffre entier le plus proche pour les besoins de la facturation.

24.3. Les relevés doivent étre conservés pendant 7 ans apres le paiement final effectué dans le cadre du
contrat. |Is comprennent toute la documentation relative aux recettes et aux dépenses et tout inventaire
nécessaire pour la vérification des piéces justificatives, notamment les feuilles de présence, les billets
d'avion et de transport, les fiches de paie pour la rémunération versée aux experts et les factures ou
quittances pour frais occasionnels. Tout manquement & cette obligation de conserver les relevés
constitue un défaut d'exécution du contrat et entraine larésiliation du contrat.

24.4 Le contractant permet au gestionnaire du projet ou a toute personne habilitée par le pouvoir
adjudicateur ou au pouvoir adjudicateur lui-méme, la Commission européenne ou la Cour des comptes
européenne, d'inspecter ou de vérifier, a n'importe quel moment raisonnable, les relevés et les comptes
en relation avec les prestations et d'en faire des copies pendant et aprés la fourniture des prestations.

Article 25 VERIFICATION PAR LESORGANESDE LA CE

25.1 Le contractant donne a la Commission européenne, a I'Office européen anti-fraude et a la Cour des
comptes européenne la possibilité, de vérifier lamise en cauvre du contrat par des inspections sur place
des documents originaux et d'effectuer, si nécessaire, un audit complet des pieces justificatives, des
documents comptables et de tout autre document en rapport avec le financement du projet. Ces
inspections peuvent avoir lieu jusgu'a 7 ans apres le paiement final.

De plus, le contractant donne a I’ Office européen anti-fraude la possibilité de procéder a des controles
et des vérifications sur place conformément aux procédures prévues par la législation communautaire
pour la protection des intéréts financiers des Communautés européennes contre la fraude et d autres
irrégularités.

25.2 A cette fin, le contractant donne au personnel ou aux agents de la Commission européenne, de |'Office
européen anti-fraude et de la Cour des comptes européenne I'accés requis aux sites sur lesquels le
contrat est exécuté, y compris a ses systémes informatiques, ainsi gu'a tous les documents et bases de
données concernant la gestion technique et financiére du projet, et sengage a prendre toutes les
mesures nécessaires pour faciliter leur travail. L'accés accordé aux agents de la Commission
européenne, de I'Office européen anti-fraude et de la Cour des comptes européenne est confidentiel en
ce qui concerne les tiers, sans préjudice des obligations de droit public auxquelles ils sont assujettis.
Les documents doivent étre aisément accessibles et classés de fagon a faciliter leur examen. Le
contractant doit informer le pouvoir adjudicateur du lieu précis ou ils se trouvent.
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Article 26 RAPPORTSD'AVANCEMENT ET RAPPORT FINAL

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.

26.6.

Sauf en cas de disposition contraire dans les Termes de référence, le contractant doit élaborer des
rapports d'avancement et un rapport final au cours de la période de mise en cauvre des téches. Ces
rapports doivent consister en une section narrative et une section financiére. Le format de ces rapports
est conforme, aux prescriptions notifiées au contractant par le gestionnaire du projet au cours de la
mise en cauvre des téches.

Toutes les factures, doivent étre sans exception accompagnées d'un rapport d'avancement ou d’'un
rapport final. Les factures d'un contrat a prix unitaires doivent aussi étre accompagnées d'un rapport
financier a jour et d'une facture pour le colt du rapport de vérification. La structure du rapport
d'avancement ou du rapport financier final doit ére la méme que celle du budget approuvé
contractuellement (Annexe V). Ce rapport financier doit indiquer au minimum les dépenses encourues
pendant la période concernée, les dépenses cumulées et |e solde disponible.

Immédiatement avant |'achévement de la mise en cauvre des taches, le contractant établit un rapport
final, assorti d'une étude critique des problémes majeurs qui sont éventuellement apparus au cours de
I'exécution du projet.

Ce rapport final est transmis au gestionnaire du projet au plus tard 60 jours aprés |'achévement de la
mise en cauvre des téches telle que définie par le contrat. Ce rapport ne lie pas le pouvoir adjudicateur.

Lorsque le contrat est exécuté par tranches, la mise en oawre de chague tranche donne lieu a
I'établissement d'un rapport final de réalisation par |e contractant.

Lesrapports intermédiaire et final sont régis par les dispositions de |'article 14.

Article 27 APPROBATION DESRAPPORTSET DOCUMENTS

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

L'approbation par le pouvoir adjudicateur des rapports et documents établis et transmis par le
contractant atteste leur conformité aux clauses contractuelles.

Le pouvoir adjudicateur notifie au contractant, dans les 45 jours qui suivent la réception, la décision
gu'elle aprise au sujet des documents ou des rapports qui lui ont été transmis, en justifiant son refus, le
cas échéant, ou lui demande de les modifier. Pour le rapport fina, le délai est porté a 60 jours. Si le
pouvoir adjudicateur ne fait aucun commentaire sur les documents ou les rapports dans le délai
imparti, le contractant peut en demander I'approbation par écrit. Les documents ou rapports sont
réputés avoir été approuves par le pouvoir adjudicateur si elle ne communique pas expressément de
commentaires au contractant dans les 45 jours qui suivent la réception de cette demande écrite.

Lorsqu'un rapport ou un document est approuvé par le pouvoir adjudicateur sous réserve de
modifications a apporter par le contractant, le pouvoir adjudicateur fixe un délai pour I'exécution des
modifications demandées.

S le rapport fina dun contrat n'est pas approuvé la procédure de réglement du litige est
automati quement invoquée.

Lorsque le contrat est exécuté par tranches, la mise en oauvre de chague tranche est subordonnée a
I'approbation par le pouvoir adjudicateur de la tranche précédente, sauf si les tranches sont mises en
cauvre en méme temps.

PAIEMENTSET RECOUVREMENT

Article 28 VERIFICATION DES DEPENSES

28.1
28.2

2008

Les rapports de vérification des dépenses ne sont pas requis pour les contrats forfaitaires.

Avant de pouvoir effectuer les paiements dans le cadre d’ un contrat a prix unitaires, un auditeur
externe qui rempli les conditions spécifiques du Cahier des Charges pour la vérification des dépenses
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28.3

284

notifié par le contractant conformément al’ article 7.8, doit examiner et vérifier les factures et les
rapports financiers envoyés par e contractant au pouvoir adjudicateur.

L’ auditeur doit s assurer que des preuves pertinentes, fiables et suffisantes démontrent que :

(@ lesexpertsemployés par le contractant pour ce contrat ont travaillé tel qu'étayé dans le cadre du
contrat (comme corroboré par une tierce partie indépendante si disponible) le méme nombre de
jours que celui réclamé par le consultant dans ses factures et dans le tableur financier soumis
avec lesrapports d’ avancement ;

(b) les montants réclamés au titre des dépenses accessoires ont été réellement encourus et ce, abon
escient, conformément aux prescriptions des termes de référence du contrat.

(c) Surlabase de savérification, I’ auditeur soumet au contractant un rapport de vérification des
dépenses conforme au modele de I’ annexe VII.

Le contractant octroie al’ auditeur tous les droits d’ accés mentionnés al’ article 25.

Article 29 PAIEMENT ET INTERETS POUR RETARD DE PAIEMENT

29.1.

2008

Les paiements sont effectués selon une des deux options ci-dessous, comme indiqué a l'article 3 des
conditions particuliéres.

Option 1: contrat & prix unitaires

Le pouvoir adjudicateur effectue les paiements au contractant selon les modalités suivantes:

1. un premier paiement de préfinancement, si |e contractant le demande, du montant demandé pouvant
atteindre le maximum spécifié ci-dessous, dans un délai de 45 jours a compter de la réception par le
pouvoir adjudicateur du contrat signé par les deux parties, et dune garantie financiére
conformément a l'article 30. Le premier préfinancement peut représenter au maximum 40% du
montant total du contrat si 1a période de mise en cauvre des taches est de 12 mois ou moins, 30% du
montant total du contrat si la période de mise en oauvre des taches est de 12 a 24 mois, et de 20%
du montant total du contrat si |a période de mise en ceuvre des taches est de 24 mois ou plus.

2. des paiements de préfinancements semestriels éventuels, prévus a l'article 7, paragraphe 2 des
conditions particuliéres, dans les 45 jours suivant la réception par le pouvoir adjudicateur d'une
facture accompagné du rapport d’ avancement et du rapport de vérification des dépenses sous
réserve de |'approbation de ces derniers conformément a l'article 27. Ces paiements intermédiaires
doivent étre d’un montant équivalent au montant apuré sur base du rapport de vérification des
dépenses. Lorsgue le montant cumulé des paiements effectués atteint 80% du montant du contrat, le
préfinancement sera apuré a condition que les rapports de vérification des dépenses regus aient été
approuvés pour le montant d'au moins 80%.

3. .les factures doivent étre réglées de telle fagcon que le montant des paiements ne dépasse pas 90%
du montant maximum du contrat indiqué a I'article 3 des conditions particuliéres; les 10%
constituant le montant maximum du paiement final.

4. le solde de la valeur finale certifiée du contrat, sous réserve de la valeur maximale du contrat
mentionnée al'article 3 des conditions particulieres, aprés déduction des montants déja verses, dans
un délai de 45 jours a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur d'une facture finae
accompagnée du rapport final et du rapport de véification des dépenses sous réserve de
I'approbation du rapport final et du rapport de vérification des dépenses conformément a I’ article
27.

Option 2: contrat aforfait

Le pouvoir adjudicateur effectue les paiements au contractant selon les modalités suivantes:

1. un préfinancement pouvant atteindre 60% de la valeur du contrat figurant a l'article 3 des
conditions particuliéres, dans un délai de 45 jours a compter de la réception par le pouvoir
adjudicateur du contrat signé par les deux parties, et d'une garantie financiére, conformément a
I'article 30;
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29.2

29.3

294

29.5

29.6

29.7

29.8

29.9

2. le solde de lavaleur du contrat figurant al'article 3 des conditions particuliéres, dans un délai de 45
jours & compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de la facture finale, accompagnée du
rapport final, sous réserve de |'approbation de ce dernier conformément al'article 27.

Le délai de 45 jours civils pour |'exécution des paiements visé al'article 29.1, paragraphe 1 expire ala
date de débit du compte de du pouvoir adjudicateur. Sans prgudice de I'article 36, paragraphe 3, ce
délai peut étre suspendu par le pouvoir adjudicateur pour toute partie du montant facturé contestée par
le gestionnaire du projet par notification au contractant que cette partie de la facture n'est pas
recevable, soit que la créance n'est pas exigible, soit que le rapport correspondant ne peut étre
approuvé, et que le pouvoir adjudicateur estime nécessaire de procéder a des vérifications
complémentaires. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur ne doit retenir abusivement aucune partie
incontestée du montant facturé, mais peut demander des clarifications, modifications ou compléments
dinformation, qui seront fournis dans un délai de 30 jours a dater de la demande. Le délai recommence
acourir aladate alaguelle le pouvoir adjudicateur regoit une facture correctement établie.

A I'expiration du délai fixé al'article 29.2, le contractant peut demander, au plus tard 2 mois aprés la
réception du paiement tardif, a bénéficier d'un intérét de retard au taux:

- appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principal es de refinancement en euros
tel que publié au Journal Officiel de |’ Union européenne, série C, si les paiements sont effectués en
€euros,

- de réescompte de l'institut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur, s les paiements sont
effectués en monnaie nationale,

en vigueur le premier jour du mois au cours duquel ce déla a expiré, majoré de sept points de
pourcentage. L'intérét de retard porte sur la période comprise entre la date d'expiration du délai de
paiement et |a date de débit du compte du pouvoir adjudicateur.

Les paiements dus par le pouvoir adjudicateur sont effectués sur le compte bancaire notifié par le
contractant conformément al'article 7.8.

Le pouvoir adjudicateur effectue les paiements en euros ou dans la monnaie nationale figurant a
I'article 7, paragraphe 1 des conditions particuliéres. En cas de paiement en euros, la conversion
éventuelle en euros des colts réels supportés dans d'autres monnaies se fait au taux publié par sur
I’Infor Euro le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la facture est établie. En cas de
paiement en monnaie nationale, la conversion en monnaie nationale se fait au taux publié sur I’ Infor-
Euro, le premier jour ouvrable du mois au cours duquel le paiement est effectué.

Pour les contrats a prix unitaires, les factures doivent étre accompagnées de copies ou d'extraits des
feuilles de présence approuvées visées a l'article 24.2 afin de vérifier le montant facturé au titre des
heures de travail des experts. 7 heures prestées sont réputées équivalentes a un jour ouvré. Les heures
de travail de tous les experts doivent étre converties en jours ouvrés et arrondies au chiffre entier le
plus proche pour les besoins de la facturation.

Le paiement du solde définitif est subordonné al'exécution par le contractant de toutes ses obligations
relatives a I'ensemble des tranches ou parties des prestations, ainsi qu'a |'approbation par le pouvoir
adjudicateur de la derniére tranche ou partie des prestations. Le paiement final n'est effectué qu'apres
gue le rapport final de réalisation et le décompte final, désignés comme tels, ont été présentés par le
contractant et approuvés par le pouvoir adjudicateur.

Si I'une des situations suivantes se produit et persiste, le pouvoir adjudicateur peut, par une note écrite
adressée au contractant, suspendre en tout ou en partie les paiements contractuels dus a ce dernier:

(@ lecontractant manque a ses obligations contractuelles;

(b) toute autre situation dont le contractant est contractuellement responsable et qui, de l'avis du
pouvoir adjudicateur, entrave ou risque d'entraver la bonne mise en oauvre du projet ou du
contrat.

Tous les paiements effectués par le pouvoir adjudicateur sur le compte bancaire indiqué dans le contrat
ont un effet libératoire.

Les obligations des Communautés européennes en matiére de paiements en vertu de ce contrat cesseront au
plus tard 18 mois a compter de la date de fin de la mise en ceuvre du contrat, @ moins que le contrat soit
résilié conformément al'article 36.1 des conditions générales.

2008
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Article 30 GARANTIE FINANCIERE

30.1 Si le préfinancement mentionné al'article 7, paragraphe 2 des conditions particuliéres séléeve a plus de
150 000 euros, ou si les documents probants relatifs aux critéres de sélection n'ont pas été remis, le
contractant doit fournir une garantie financiéere pour le montant total du préfinancement. Cette garantie
doit demeurer valable jusqu'a sa libération par le pouvoir adjudicateur aux termes de l'article 30,
paragraphe 5 ou 6, selon le cas. Lorsque le contractant est un organisme public, il peut étre, selon une
évaluation des risques, dérogé a l'obligation de congtituer une telle garantie.

30.2 La garantie financiere est fournie par courrier a I'en-téte de I'établissement financier, sur le modéle
figurant al'annexe VI.

30.3 Si lagarantie financiéere cesse d'étre valable et si |e contractant ne renouvelle pas sa durée de validité,
le pouvoir adjudicateur peut soit déduire son montant de paiements futurs dus au contractant en vertu
du contrat jusqu'a concurrence du total des paiements déja effectués, soit résilier le contrat si le
pouvoir adjudicateur estime qu'il n'est pas possible de procéder a une telle déduction.

30.4 Si le contrat est résilié pour une raison gquelconque, la garantie financiére peut étre immédiatement
mise en recouvrement en vue du remboursement d'un éventuel solde encore di par le contractant au
pouvoir adjudicateur et le garant ne peut différer le paiement ou Sy opposer pour quelgue motif que ce
soit.

30.5 Dans le cas des contrats a prix unitaires, la garantie financiére éventuelle doit étre libérée en une fois
seulement lorsque le préfinancement a été apuré conformément al'article 29.1.

30.6 Pour les contrats aforfait, la garantie financiére doit rester en vigueur jusgu'au paiement final.

Article 31 RECOUVREMENT DESDETTESDU CONTRACTANT

31.1 Letitulaire s engage a rembourser au pouvoir adjudicateur les montants qui lui auraient été versés en
surplus par rapport au montant final d0 au plus tard a la date limite mentionnée dans la note de débit ce
qui correspond a45 jours aprés la date d'émission cette note de débit.

31.2 En cas de non remboursement par le titulaire dans le délai ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut
majorer les sommes dues d’ un intérét de retard au taux

(@ de réescompte de l'institut d'émission de I'Etat du pouvoir adjudicateur si les paiements sont
effectués en monnaie de I'Etat du pouvoir adjudicateur

(b) appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement en
euros tel que publié au Journa Officiel de I'Union européenne, série C, si les paiements sont
effectués en euros

31.3 Le pouvoir adjudicateur peut procéder au remboursement des sommes qui lui sont dues par
compensation avec des sommes dues au titulaire & quelque titre que ce soit, sans préudice d' un
échelonnement éventuel convenu entre les Parties.

31.4 Lesfrais bancaires occasionnés par le remboursement des sommes dues au pouvoir adjudicateur sont &
la charge exclusive du titulaire.

31.5 Le cas échéant, la Communauté européenne en tant que bailleur de fonds peut se subroger au pouvoir
adjudicateur.

Article 32 REVISION DESPRIX

Sauf disposition contraire dans les conditions particulieres, le prix global d'un contrat a forfait et les tarifs
d'un contrat & prix unitaires ne sont pas révisés.

Article33 PAIEMENT AU PROFIT DE TIERS

33.1 Lesordres de paiement en faveur de tiers ne peuvent étre exécutés qu'a la suite d'une cession effectuée
conformément al'article 3.

2008 Page 17 sur 21
b8 annexigc_fr.doc



33.2
333

[ incombe au contractant et alui seul de faire connaitre les bénéficiaires de ces cessions.

En cas de saisie irréguliére sur les biens du contractant, affectant le paiement des sommes qui lui sont
dues au titre du contrat, sans préjudice du délai prévu a l'article 29, le pouvoir adjudicateur dispose,
pour reprendre les paiements destinés au contractant, d'un délai de 60 jours a compter du jour ou la
mainlevée définitive de la saisie-arrét |ui est notifiée.

DEFAUT D'EXECUTION ET RESILIATION

Article 34 DEFAUT D'EXECUTION

34.1

34.2

Chacune des parties est en défaut d'exécution du contrat lorsqu'elle ne remplit pas |'une quelconque de
ses obligations contractuelles.

En cas de défaut d'exécution, la partie |ésée ale droit de recourir aux mesures suivantes:
(8 demande d'une indemnisation et/ou

(b) résiliation du contrat.

L'indemnisation peut prendre laforme:

(@ dedommages et intéréts ou

(b)  d'uneindemnitéforfaitaire.

Dans tous les cas ou le pouvoir adjudicateur a droit & une indemnisation, celle-ci peut seffectuer par
prélevement sur toute somme due au contractant ou sur la garantie adéquate.

Le pouvoir adjudicateur a droit & une indemnité pour tout dommage qui apparait apres |'achévement
du contrat, conformément au droit régissant le contrat.

Article 35 SUSPENSION

35.1

Quand la procédure d'attribution ou I'exécution du contrat est entravée par des erreurs substantielles ou
desirrégularités ou de lafraude, le pouvoir adjudicateur peut suspendre |'exécution du contrat.

35.2 Quand de telles erreurs, irrégularités ou fraude sont imputables au contractant, le pouvoir adjudicateur

35.3

peut en complément refuser d'effectuer les paiements ou peut recouvrer les montants déja payés,
proportionnellement a la gravité des erreurs, des irrégularités ou de la fraude. Le pouvoir adjudicateur
peut également suspendre les paiements en cas d'erreurs suspectées ou établies, dirrégularités ou de
fraude qui sont commises par le contractant lors de I'exécution d'un autre contrat financé par |e budget
général de la Communauté européenne ou par des budgets gérés par elle, et qui sont susceptibles
d'affecter I'exécution du présent contrat.

Le pouvoir adjudicateur peut suspendre la mise en ceuvre du contrat lorsqu'il considére qu'une telle
suspension est dans I'intérét du projet.

Article 36 RESILIATION PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

36.1

36.2

36.3

2008

Le présent contrat est automatiquement résilié sil n'a pas donné lieu & un paiement quelconque au
cours des trois ans suivant sa signature par les deux parties.

La résiliation sentend sans préjudice des autres droits et compétences contractuels de du pouvoir
adjudicateur et du contractant.

Outre les motifs de résiliation définis dans les présentes conditions générales, le pouvoir adjudicateur
peut résilier le contrat aprés avoir accordé un préavis de 7 jours au contractant dans I'un des cas
suivants:

(@ I'exécution des prestations par |e contractant n'est pas en conformité, sur le fond, avec le contrat;
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36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

36.9

(b) lecontractant ne se conforme pas dans un délai raisonnable a une notification du gestionnaire du
projet lui enjoignant de remédier & une négligence ou a un manquement a ses obligations
contractuelles qui compromet sérieusement la bonne exécution des prestations dans les délais;

(c) lecontractant refuse ou omet d'exécuter des ordres de service émanant du gestionnaire du projet;
(d) lecontractant céde le contrat ou sous-traite sans |'autorisation écrite de du pouvoir adjudicateur;

(e) le contractant est en état de faillite ou fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de
reglement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou se trouve dans une
situation analogue résultant d'une procédure de méme nature prévue par la légidlation et la
réglementation nationales;

(f)  le contractant afait I'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de la
chose jugée pour tout délit touchant a sa moralité professionnelle;

(g) lecontractant acommis une faute professionnelle grave constatée par tout moyen que le pouvoir
adjudicateur peut justifier;

(h) le contractant a fait I'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée pour fraude,
corruption, participation & une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant
atteinte aux intéréts financiers de la CE;

(i) le contractant, suite & la procédure de passation d'un autre contrat ou de la procédure d'octroi
d'une subvention financés par le budget de la CE, a été déclaré en défaut grave d'exécution en
raison du non-respect de ses obligations contractuelles;

() une modification de I'organisation de I'entreprise entraine un changement de personnalité, de
nature ou de contréle juridiques du contractant, & moins qu'un avenant constatant cette
modification soit établi;

(k) uneautreincapacité juridique fait obstacle al'exécution du contrat;

(I)  le contractant omet de constituer la garantie ou de conclure |'assurance requise, ou la personne
qui a fourni la garantie ou l'assurance antérieure n'est pas en mesure de respecter ses
engagements,

(m) la procédure d'attribution ou la performance du contrat savérent avoir été entachées d'erreurs
substantielles d'irrégularités ou de fraude apreés I'attribution du contrat.

Le pouvoir adjudicateur peut alors achever lui-méme I'exécution des prestations ou conclure un autre
contrat avec un tiers pour le compte du contractant. Le contractant cesse d'étre responsable des retards
d'exécution dés que le pouvoir adjudicateur a résilié le contrat, sans préudice de toute responsabilité
qui peut avoir pris naissance a cet égard antérieurement.

Dés la résiliation du contrat ou la réception de la notification de celle-ci, le contractant prend des
dispositions immédiates pour mettre fin sans délai et correctement & la prestation des services et
réduire les dépenses au minimum.

Le gestionnaire du projet certifie, des que possible aprés la résiliation, la valeur des prestations et
toutes les sommes dues au contractant ala date de larésiliation du contrat.

Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenue d'effectuer d'autres paiements au contractant tant que les
prestations de services ne sont pas acheveées; lorsqu'elles le sont, elle ale droit d'obtenir du contractant
le remboursement des frais supplémentaires éventuels occasionnés par |'achévement de la prestation
des services, ou paie tout solde di au contractant.

Si le pouvoir adjudicateur résilie le contrat, il est en droit d'obtenir du contractant la réparation du
préudice qu'il a subi, jusgu'da concurrence du montant maximal indiqué dans le contrat. Si aucun
montant maximal n'y est stipulé, le pouvoir adjudicateur a le droit, sans préudice des autres recours
prévus par le contrat, de récupérer la partie du montant du contrat correspondant a la partie des
prestations qui, du fait du manquement du contractant, n'a pas été achevée de fagon satisfaisante.

Le pouvoir adjudicateur peut, en plus des cas prévus al'article 36.1, résilier le contrat a tout moment et
aprés avoir donné un délai de préavis de sept jours.

36.10 Lorsque larésiliation n'est pas la conséquence, d'un acte ou d'une omission du contractant, d'un cas de

2008

force majeur ou dautres circonstances indépendantes du contrdle de l'autorité contractante, le
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contractant pourra réclamer, en plus des montants qui lui sont dus pour les taches déja effectuées ,une
indemnité pour le préudice subi.

Article 37 RESILIATION PAR LE CONTRACTANT

37.1

37.2

37.3

Le contractant peut, aprés avoir donné un préavis de 14 jours au pouvoir adjudicateur, résilier le
contrat s le pouvoir adjudicateur:

(@ nelui paie pas les sommes dues au titre de tout décompte établi par le gestionnaire du projet
apres |'expiration du délai de paiement indiqué al'article 29, ou
(b) sesoustrait systématiquement a ses obligations aprés plusieurs rappels ou

() suspend la prestation de tout ou partie des prestations pendant plus de 90 jours pour des raisons
non spécifiées dans le contrat ou non imputables au contractant.

Cette résiliation sentend sans préjudice des autres droits que le pouvoir adjudicateur ou le contractant
acquiérent au titre du contrat.

En cas de résiliation de ce type, le pouvoir adjudicateur indemnise le contractant de tout dommage ou
préjudice qu'il peut avoir subi. Ces paiements supplémentaires ne peuvent étre tels que les paiements
totaux excédent le montant précisé al'article 3 des conditions particuliéres.

Article 38 CASDE FORCE MAJEURE

38.1

38.2

38.3

384

38.5

38.6

2008

Aucune des parties n'est considérée comme ayant mangué a ses obligations contractuelles si elle en est
empéchée par une situation de force majeure survenue aprés la date de la notification de I'attribution
ou ladate alaquelle le contrat entre en vigueur.

On entend par «force majeure», aux fins du présent article, les gréves, les lock-out ou autres conflits
du travail, les actes de I'ennemi, les guerres déclarées ou non, les blocus, les insurrections, les émeutes,
les épidémies, les glissements de terrain, les tremblements de terre, les tempétes, la foudre, les
inondations, les affouillements, les troubles civils, les explosions et tout autre événement analogue
imprévisible, indépendant de la volonté des parties, ou qu'elles ne peuvent surmonter en dépit de leur
diligence.

Toute partie victime d'une situation de force majeure prend dans les meilleurs délais toutes les mesures
raisonnables pour mettre fin & son incapacité a remplir les obligations qui lui incombent au titre du
présent contrat.

Nonobstant les dispositions des articles 19 et 32.1, le contractant n'a pas a répondre d'indemnités
forfaitaires ou n'est pas tenu responsable d'une résiliation pour défaut d'exécution si et dans la mesure
ou son retard d'exécution ou tout autre mangquement & ses obligations contractuelles résulte d'un cas de
force majeure. De méme, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu responsable, nonobstant les
dispositions des articles 29 et 37, de paiement d'intéréts pour retard de paiement, pour inexécution de
ses obligations ou en cas de résiliation du contrat par le contractant pour défaut d'exécution, si et dans
lamesure ou le retard du pouvoir adjudicateur ou tout autre manguement & ses obligations résulte d'un
cas de force majeure.

S l'une des parties estime qu'un cas de force majeure susceptible d'affecter I'exécution de ses
obligations est survenu, elle en avertit sans délai I'autre partie ainsi que le gestionnaire du projet, en
précisant la nature, la durée probable et les effets envisagés de cet événement. Sauf instruction
contraire donnée par écrit par le gestionnaire du projet, le contractant continue a exécuter ses
obligations contractuelles dans la mesure ou cela lui est raisonnablement possible et cherche tous
autres moyens raisonnables lui permettant de remplir celles de ses obligations que le cas de force
majeure ne I'empéche pas d'exécuter. Il ne met en cauvre ses autres moyens que s le gestionnaire du
projet lui en donne I'ordre.

Pour un contrat a prix unitaires, si le contractant, en suivant les instructions du gestionnaire du projet
ou en utilisant les autres moyens visés a l'article 38, paragraphe 5, doit faire face a des frais
supplémentaires, leur montant est certifié par le gestionnaire du projet dans les limites de la vaeur
maximale du contrat.
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38.7

Si un cas de force majeure sest produit et se poursuit pendant une durée de 180 jours, abstraction faite
d'une éventuelle prorogation du délai de mise en cauvre des taches que le contractant peut avoir
obtenue de ce fait, chaque partie a le droit de donner & |'autre un préavis de 30 jours pour résilier le
contrat. Si, al'issue de cette période de 30 jours, |e cas de force majeure persiste, le contrat est résilié
et les parties sont de fait libérées de leur obligation d'en poursuivre I'exécution.

Article 39 DECES

39.1

39.2

39.3

Le contrat est résilié de plein droit si |e contractant est une personne physique et qu'il vient a décéder.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur examine toute proposition des héritiers ou des ayants droit si ceux-
ci ont notifié leur intention de poursuivre |'exécution du contrat. La décision du pouvoir adjudicateur
est notifiée aux intéressés dans un délai de 30 jours & compter de la réception d'une telle proposition.

Lorsque le contractant est constitué par plusieurs personnes physiques et que |'une ou plusieurs d'entre
elles viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations de services
et le pouvoir adjudicateur décide sil y alieu de résilier le contrat ou d'en poursuivre |'exécution en
fonction de I'engagement donné par les survivants et par les héritiers ou les ayants droit, selon le cas,
dans les 15 jours qui suivent la date du déces. La décision du pouvoir adjudicateur est notifiée aux
intéressés dans un délai de 30 jours & compter de la réception d'une telle proposition.

Ces personnes sont solidairement responsables de la bonne exécution du contrat, au méme titre que le
contractant. La poursuite de I'exécution du contrat est soumise aux regles relatives a la constitution de
la garantie prévue dans le contrat.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 40 REGLEMENT DES DIFFERENDS

40.1
40.2

40.3

40.4

2008

L es parties devront mettre tout en ceuvre pour régler al'amiable tout différend survenant entre elles.

Lorsqu'un différend survient, I'une des parties devra notifier |'autre partie par écrit du différend,
indiquant sa position sur laquestion, ainsi que toute solution qu'elle juge envisageable, et demander un
reglement a I'amiable. . L'autre partie est tenue de répondre dans les 30 jours a cette demande de
reglement a l'amiable indiquant sa position par rapport sur la question. Sauf si les parties en
conviennent autrement, la durée maximum pour parvenir a un réglement al'amiable est de 120 jours a
compter de la notification demandant ce réglement a I'amiable.. Si une partie ne pouvait accepter la
tentative de réglement a I'amiable notifiée par I'autre partie, si une partie ne répondait pas dans les
délais a une telle notification ou si aucun reglement a I'amiable du différend ne pouvait aboutir dans
les délais maximum fixés, la procédure de réglement al'amiable est considérée comme ayant échouée.

A défaut de réglement & I'amiable, I'une des parties peut notifier I'autre partie par écrit afin de
demander un reglement du différend par voie de conciliation exercée par une tierce personne. Si la
Commission européenne n'est pas partie au contrat, la Commission peut accepter d'intervenir en étant
ce conciliateur. L'autre partie doit répondre & la demande de conciliation dans un délai de 30 jours.
Sauf si les parties en conviennent autrement, le délai maximum établi pour aboutir & un réglement par
conciliation est de 120 jours a compter de la notification demandant |'application de cette procédure de
conciliation. Si une partie ne pouvait accepter la demande de conciliation notifiée par I'autre partie, si
une partie ne répondait pas dans les délais & une telle notification ou s aucun réglement de
conciliation ne pouvait aboutir dans les délais maximum requis, la procédure de conciliation sera
considérée comme ayant échoué.

Si la procédure de réglement a I'amiable et, si la procédure telle que demandée de réglement par
conciliation échouent, chaque partie peut renvoyer le litige soit a la décision d'une juridiction
nationale, soit a un arbitrage, conformément aux dispositions de l'article 11 des conditions
particuliéres.
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